

番号	課名	工事(委託)名	工事場所	入札等の方法	種別	入札予定時期	工期	概要	概算規模額
1	建築課	酒田市美術館大規模改修工事(工事監理業務委託)	酒田市飯森山3丁目17-95	随意契約	建築設計	第1四半期（発注済）	約13ヶ月	美術館大規模改修工事の監理業務委託	500万円～2,000万円
2	建築課	史跡旧鎧屋改修工事（設計監理業務委託）	酒田市中町1丁目14-20	随意契約	建築設計	第1四半期（発注済）	約10ヶ月	史跡旧鎧屋改修工事の監理業務及び来年度工事の設計業務委託	500万円～2,000万円
3	建築課	田沢コミュニティセンター整備工事（設計業務委託）	酒田市田沢字小平34-2	条件付一般競争入札	建築設計	第1四半期（発注済）	約5ヶ月	旧田沢小学校をコミュニティセンターに整備工事の設計業務委託	500万円～2,000万円
4	建築課	酒田市立第一中学校屋内運動場空調設備設置工事（設計業務委託）	酒田市住吉町10-70	条件付一般競争入札	建築設計	第1四半期（発注済）	約6ヶ月	体育館にエアコン設置工事の設計業務委託	～500万円
5	建築課	小中学校エアコン改修五期工事（設計業務委託）	酒田市みずほ2丁目8-7ほか	条件付一般競争入札	建築設計	第1四半期（発注済）	約6ヶ月	松原小、宮野浦小、鳥海小、東部中の特別教室等のエアコンの新設、更新	500万円～2,000万円
6	建築課	旭新町団地（第四、第五）給排水管改修工事（設計業務委託）	酒田市旭新町21-4ほか	条件付一般競争入札	建築設計	第1四半期（発注済）	約7ヶ月	旭新町第四、第五アパート給排水管改修工事の設計業務委託	500万円～2,000万円
7	建築課	酒田市立南平田小学校給水設備改修工事（設計業務委託その2）	酒田市飛鳥字腰巻99	随意契約	建築設計	第2四半期（発注済）	約4ヶ月	酒田市立南平田小学校給水設備改修工事（設計業務委託）の修正設計業務	～500万円
8	建築課	酒田市立第六中学校給水設備改修工事（設計業務委託その2）	酒田市中安町13-1	随意契約	建築設計	第2四半期（発注済）	約4ヶ月	酒田市立第六中学校給水設備改修工事（設計業務委託）の修正設計業務	～500万円