

酒田市クリーンセンター及び浜田中継ポンプ場ストックマネジメント実施計画策定業務

○採用した設計歩掛りは以下のとおり

■直接人件費 — 酒田市クリーンセンター

区 分	主任 技術者	理事・ 技師長	主任技師	技師(A)	技師(B)	技師(C)	技術員	計	備 考
1 施設情報の収集・整理									
・施設情報収集・整理		○	○	○	○	○	○	7.91	
・施設情報の作成			○	○	○	○	○	9.06	
・現地調査			○	○	○			6.90	
2 修繕・改築計画の策定									
・（基本方針）優先順位の検討			○	○	○	○		7.18	
・（実施計画）対策範囲の検討			○	○	○	○		6.62	
・（実施計画）改築方法の検討		○	○	○	○	○		8.45	
・（実施計画）実施時期と概算費用の検討		○	○	○	○	○		15.16	
・（実施計画）修繕・改築計画のとりまとめ		○	○	○	○			7.75	

■直接人件費 — 浜田中継ポンプ場（雨水分）

区 分	主任 技術者	理事・ 技師長	主任技師	技師(A)	技師(B)	技師(C)	技術員	計	備 考
1 施設情報の収集・整理									
・施設情報収集・整理		○	○	○	○	○	○	5.98	
・施設情報の作成			○	○	○	○	○	6.15	
・現地調査			○	○	○			6.17	
2 修繕・改築計画の策定									
・（基本方針）優先順位の検討			○	○	○	○		4.11	
・（実施計画）対策範囲の検討			○	○	○	○		3.89	
・（実施計画）改築方法の検討		○	○	○	○	○		4.10	
・（実施計画）実施時期と概算費用の検討		○	○	○	○	○		7.19	
・（実施計画）修繕・改築計画のとりまとめ		○	○	○	○			5.14	

■直接人件費 — 浜田中継ポンプ場（汚水分）

区 分	主任 技術者	理事・ 技師長	主任技師	技師 (A)	技師 (B)	技師 (C)	技術員	計	備 考
1 施設情報の収集・整理									
・施設情報収集・整理		○	○	○	○	○	○	2.53	
・施設情報の作成			○	○	○	○	○	2.61	
・現地調査			○	○	○			2.62	
2 修繕・改築計画の策定									
・（基本方針）優先順位の検討			○	○	○	○		1.73	
・（実施計画）対策範囲の検討			○	○	○	○		1.65	
・（実施計画）改築方法の検討		○	○	○	○	○		1.73	
・（実施計画）実施時期と概算費用の検討		○	○	○	○	○		3.05	
・（実施計画）修繕・改築計画のとりまとめ		○	○	○	○			2.17	

■直接人件費 — 全機場共通

区 分	主任 技術者	理事・ 技師長	主任技師	技師 (A)	技師 (B)	技師 (C)	技術員	計	備 考
1 照査									
・照査		○	○	○				2.74	
2 報告書作成									
・報告書作成		○	○	○	○			15.10	
3 設計協議									
・着手時打合せ			○	○				3.00	
・中間打合せ (1回)				○	○			4.00	
・完了時打合せ			○	○				3.00	