

検算者	設計者

工事番号		施工年度	
工事名称	農地・農業用施設災害東陽残土置場管理業務委託【単価契約】		
工事場所	酒田市北俣字上中村地内		
施工主	酒田市	工事概要 残土置き場管理 一式	
設計区分	実施設計		
路線名			
工事期間	令和 8年 4月 1日 ~ 令和 9年 3月 31日		
工事日数	365 日		
部 課 名	農林水産課		
積算担当			
合計額			
工事価格			
消費税相当額			

第 2号

賃借料

1式当たり

明細書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
トラック	2 t (オペつき)	時間				
トラック	2 t (オペなし)	時間				
ダンプトラック	2 t 車 (オペつき)	時間				
ダンプトラック	2 t 車 (オペなし)	時間				
ダンプトラック	4 t 車 (オペつき)	時間				
ダンプトラック	4 t 車 (オペなし)	時間				
ダンプトラック	2 t 車 (オペつき)	日				
ダンプトラック	2 t 車 (オペなし)	日				
ダンプトラック	4 t 車 (オペつき)	日				
ダンプトラック	4 t 車 (オペなし)	日				
ダンプトラック	10 t 車 (オペつき)	日				
ダンプトラック	10 t 車 (オペなし)	日				
クレーン付きトラック	4 t 積 2.9 t 吊り (オペつき)	時間				

第 2号 賃借料 1式当たり 明細書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
クレーン付きトラック	4 t 積 2.9 t 吊り (オペなし)	時間				
クレーン付きトラック	4 t 積 2.0 t 吊り (オペつき)	時間				
クレーン付きトラック	4 t 積 2.0 t 吊り (オペなし)	時間				
トラッククレーン	油圧4.9 t 吊り	日				
バックホウ	0.1m ³	日				
バックホウ	0.2m ³	日				
バックホウ	0.35m ³	日				
バックホウ	0.6m ³	日				
ブルドーザ	15 t	日				
ブルドーザ	3 t	日				
草刈機 (肩掛け式)	カッター径255mm	日				
不整地運搬車	8.0~11.0 t (オペつき)	日				
敷鉄板 (鋼板) 賃料 (181日~360日)	25×1524×6096	枚・日				

